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IZRADA IDEJNOG RJESENJA OBJEKATA TOALETI SA SPREMISTEM

‘1 Uvod

Cilj ovog projekta je osiguranje funkcionalnih uvjeta za koristenje objekata izgradenih u sklopu
projekta Beer fest centra sa prate¢im sadrzajima i padajucom infrastrukturom u Orasju. U okviru
projektnog zadatka definirana je izrada dokumentacije za izgradnju potrebnih dodatnih sadriaja,

¢ime bi se osigurali svi potrebni sadrZaji za nesmetano funkcioniranje ovog projekta.

Obuhvat zahvata smjesten je u stambenom naselju JUG Ill u neposrednoj blizini gradskog stadiona,
SRC ,Bazeni”, Srednjoskolskog centra fra Martin Nedi¢ i sportske dvorane. Grubom skicom
definirana je podjela prostora obuhvacenog projektom na:

e Prostor kuglane

e Prostor zanatskog centra

e Prostor viSenamjenske dvorane

e Prostor nadstresnice

e Prostor za otvorenu binu

Ovim projektom potrebno je izvrsiti dopunu postojecih sadrzaja sa izgradnjom samostojeceg objekta
javni toaleti sa spremistem. Projektant je duZan osigurati uklapanje, funkcionalnost i medusobnu
povezanost planiranih sadriaja, uklapanje u postojecu infrastrukturu te krajobrazno oblikovanje i
uklapanje u okoli§. Potrebno je projektirati prizemni objekt povriine cca 140 m2 sa slijedeéim
sadrzajima:

e  Muskiizenski toaleti — 10 toaleta

e Toaletiza invalide — 1 toalet

e Spremiste za mobilijar
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IZRADA IDEJNOG RJESENJA OBJEKATA TOALETI SA SPREMISTEM

2 Opseg zadatka

2.1 Idejno rjesenje

Za izgradnju ovo centra odabrana je lokacija koja se nalazi na katastarskoj €estici oznacenoj kao
k.6. broj 1049/245 K.0. Orasje u Ora$ju. Mikrolokacija objekta toaleti sa spremiitem je u
jugozapadnom dijelu parcele, juzno od objekta Nadstresnica u okvirima postojece zelene povrsine.
Predmetna parcela je u potpunosti opremljena komunalnom infrastrukturom (elektroinstalacije,
telekomunikacije, vodovod, kanalizacija, cesta). Ista se nalazi unutar granica obuhvata RP JUG Il u

njegovom sjevernom dijelu, neposredno uz postojecu obilaznicu grad Orasje (II. ulica).

Koncepcijsko rjeSenje mora obraditi slijedece:
e Usuglasavanje ciljeva,
e Analiza podloga i uvjeta,
e Podatke o postojecoj infrastruktura podrucja i mogucénosti njenog koristenja - vodovod,
kanalizacija, oborinska odvodnja, elektroinstalacije, plin, telekomunikacije, rasvjeta, ceste.
e Definiranje Idejnog rjesenja, s osnovnim podacima:
o Osnovna obiljezja tlocrtnog rjesenja i oblikovanja,
o Osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,
o Osnovne podatke o smjestaju gradevine u prostoru,
o Osnovne podatke o prostornim gabaritima gradevine,
o Osnovne elemente za kvantifikacije (povrsine, volumeni),

o Procjena trosSkova izgradnje,

Za potrebe izrade Idejnog rjesenja izvrieno je detaljno snimanje postojeceg terena povrsine 9.601,00
m2. Geodetska snimka je u digitalnom obliku u geodetskom koordinatnom sustavu drzavne izmjere

te preklopljena s ovjerenim katastarskim planom.

Potrebno je kroz ovo rjeenje definirati organizaciju i oblikovanje prostora: kolna prometnica,
parkiralidte, pje$acke staze, prilazi, stubita i rampe za osobe s posebnim potrebama, hortikulturno
uredenje i urbana oprema. Interpolaciju novo planiranih sadrzaja u postojecu izgradenu strukturu.

Idejnim rje$enjem infrastrukture potrebno je definirati cestovnu komunikaciju, pje3acke i biciklisticke

koridore te organizaciju parkiraliSnog prostora.
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IZRADA IDEJNOG RJESENJA OBJEKATA TOALETI SA SPREMISTEM

3 Opce odredbe

3.1 Rokovi

Krajnji rok za dovrSavanje aktivnosti po ovom projektu je 3 mjeseca. U sklopu predvidenog
vremenskog roka ulazi i postupak odabira i ishodenje odobrenja na odabrano Idejno rje3enje.

Osim osiguranja krajnjeg roka lzvrsitelj je duzan osigurati zavrietak pojedinih aktivnosti na ugovoru i
isporutiti trazenu dokumentaciju sukladno dinamici realizacije koju ce predloZiti u ponudi. U

nastavku su tablicom dane aktivnosti s pripadnim vremenskim slijedom aktivnosti.

Mjeseci

Aktivnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 12

Izrada Idejnog rjesenja i 3D vizualizacije

Odobrenje koncepcijskog rjedenja od

strane Investitora

3.2 Isporuka dokumentacije
Sva dokumentacija treba biti izradena na hrvatskom iezikii. Otisnuta i uvezana dokumentacija i
digitalna verzija moraju biti identi¢ni i trebaju omoguciti da se iz elektronicke verzije po potrebi
mogu dobiti i dodatni primjerci u svemu jednaki kao i otisnuti primjerci. Digitalna verzija mora biti
napravljena u PDF formatu. Digitalni oblik dokumentacije dostavlja se i u otvorenom (docx.,.xlsx.,
dwg. i drugi) formatu.
Projektant je duzan osigurati otisnute i elektronicke verzije
projektne dokumentacije u dovoljnom broju primjeraka a najmanje:
1 Idejno rjedenje - 3 kom otisnuto i uvezano; 1 digitalni primjerak PDF, 1 digitalni primjerak u

otvorenim formatima (docx., xIsx., dwg. i drugi)

Izradila :
Janja Nedic, dipl.ing.grad.
e’

U Orasju, travanj 2026.
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